

喜茂別町における発注の見通し

令和8年6月1日現在

※ここに記載する内容は、令和8年6月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

■ 入札が完了した工事（発注予定がなくなった工事を含む）

| 発注機関名 | 担当部所名 | 担当事務所（課）名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 工事種別（工事区分） | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 |
|-------|-------|-----------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|-------------------------|------------|
| 喜茂別町 | | 総務課 | 農村環境改善センター屋上防水改修工事 | 喜茂別町字伏見 | 指名競争入札 | 塗装 | 8月上旬 | 90日 | 屋上防水改修工事 | 1,000万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 有害鳥獣処理施設建設工事 | 喜茂別町字留産 | 指名競争入札 | 建築 | 6月中旬 | 180日 | 有害鳥獣処理施設建設工事 | 10,000万円以上 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 中山峠物産館2階レストラン床改修工事 | 喜茂別町字川上 | 指名競争入札 | 建築 | 9月下旬 | 90日 | 床改修工事 | 500万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 道路区画線工事 | 喜茂別町内 | 指名競争入札 | 区画線・標識 | 7月上旬 | 30日 | 道路区画線塗直工事 | 500万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 相川墓地整備工事 | 喜茂別町字相川 | 指名競争入札 | 土木 | 6月中旬 | 60日 | 土地整備工事 | 500万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 比羅岡地区小規模治山工事 | 喜茂別町字比羅岡 | 指名競争入札 | 土木 | 5月下旬 | 120日 | 小規模治山工事 | 1,000万円以上 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 町道維持修繕工事 | 喜茂別町内 | 指名競争入札 | 舗装 | 5月中旬 | 60日 | 土砂撤去、残土処分、支障木除去 | 1,000万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 町道比羅岡1号線外舗装補修工事 | 喜茂別町字比羅岡 | 指名競争入札 | 舗装 | 4月下旬 | 60日 | 舗装補修工事 L=493m、W=7.5m | 1,000万円以上 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 町道喜茂別留産線外舗装補修工事 | 喜茂別町字留産 | 指名競争入札 | 舗装 | 4月下旬 | 60日 | 舗装補修工事 L=410m、W=7.1m | 1,000万円以上 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 一二三橋補修工事 | 喜茂別町字壮園 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月中旬 | 120日 | 橋補修工事 | 1,000万円以上 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 防犯灯LED化整備工事 | 喜茂別町字喜茂別 | 指名競争入札 | 電気 | 6月中旬 | 180日 | LED化整備工事 | 1,000万円以上 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 中山峠高原ホテル高圧設備更新工事 | 喜茂別町字川上 | 指名競争入札 | 電気 | 6月上旬 | 180日 | 高圧設備更新工事 | 1,000万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | ふれあい福祉センター空調設備設置工事 | 喜茂別町字喜茂別 | 指名競争入札 | 管 | 4月下旬 | 60日 | 空調設備設置工事 | 500万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 保育所調理室空調設備設置工事 | 喜茂別町字喜茂別 | 指名競争入札 | 管 | 4月下旬 | 60日 | 空調設備設置工事 | 500万円未満 |
| 喜茂別町 | | 総務課 | 公園遊具等修繕工事 | 喜茂別町字喜茂別 | 指名競争入札 | その他 | 6月中旬 | 120日 | 遊具施設劣化点検、修繕 | 500万円未満 |